

S207 安居区会龙至东禅（安岳界）段改建
工程行洪论证与河势稳定评价报告编制
服务合同

工程地点：遂宁市安居区

发 包 人：遂宁市安居区交通运输局

设 计 人：四川渝泽润工程勘察设计有限公司

签订日期：2025 年 11 月 6 日



发包人（甲方）：遂宁市安居区交通运输局

设计人（乙方）：四川渝泽润工程勘察设计有限公司

依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就 S207 安居区会龙至东禅（安岳界）段改建工程行洪论证与河势稳定评价报告编制服务 协商一致，签定本合同。

一、咨询的内容、形式和要求

- 1、内容：编制《S207 安居区会龙至东禅（安岳界）段改建工程行洪论证与河势稳定评价报告》。
- 2、形式：提供通过相关政府主管部门评审的行洪论证报告书及相应批复。

二、履行期限、地点和方式

在资料提供齐全的情况下，必须在合同签订后 30 日内完成送审稿编制，提交行洪论证报告成果资料。

三、委托方的协作事项：委托方需提供的资料及文件见下表

1、行洪论证报告编制所需资料

序号	所需资料	数量	备注
1	项目方案设计资料	电子版 1 份	1、涉及河道管理范围划界报告。2、道路主体设计报告。3, 道路与河道的平面和横断面关系（重要）。4、水文站洪水资料，设计洪水和分期洪水资料等资料。
2	项目区 1: 500 地形图	电子版 1 份	
3	项目的立项批复、规划用地文件	复印件 1 份	
4	防洪评价报告编制委托书	原件 1 份	
5	其他有关资料		

四、技术情况和资料的保密

未经甲方许可，乙方不得将资料作项目外其它用途，乙方应对甲方提供的资料及最终报告成果保密。
承接方违反保密义务，委托方有权要求承接方赔偿一切损失。

五、报告提交时间

合同签订后，甲方在 5 日内向乙方提供需要的全部资料，乙方在收到全部资料后，必须在 30 日内

向甲方提交行洪论证报告书。

六、报酬及支付方式

1、本项目含增值税包干价为人民币：¥ 198800 元，人民币大写：壹拾玖万捌仟捌佰元整；

2、支付方式：待乙方向甲方提交行洪论证报告书经上级相关部门审查通过后30个工作日内，乙方按甲方财务要求提供合同总金额 100% 的合法有效税票后，甲方向乙方支付至本合同总金额的 100% [即 ¥ 198800 元，人民币大写：壹拾玖万捌仟捌佰元整]。

3、其他方式约定如下：乙方先行向甲方提供发票，甲方收到发票之日起5日内完成支付。

七、违约责任

1、甲方的违约责任

1.1 甲方未按合同约定向乙方支付费用，则逾期每天向乙方支付合同金额的万分之一的逾期违约金，如乙方出具发票时间滞后，则对应费用支付时间顺延。

1.2 甲方如擅自将属于乙方的资料和报告成果泄露给本项目以外的第三方，造成乙方知识产权损失时，给乙方造成损失的，按照损失程度向乙方支付赔偿金，最高不超过合同总额 10%。

1.3 由于甲方项目调整或政府政策变动或其他甲方原因，而造成的项目不能通过评审或停建的，甲方仍应支付全部合同费用。

2、乙方违约责任

2.1 乙方未能按合同规定的日期提交编制成果时，逾期每天向甲方支付合同金额的万分之一的逾期违约金，因政府相关部门的原因、甲方提供的资料不完整造成的逾期和因天气原因导致测量不能及时进场造成的逾期，时间顺延，乙方不承担违约责任。

2.2 乙方如擅自将属于甲方的资料和报告成果泄露给第三方，造成甲方知识产权损失时，给甲方造成损失的，按照损失程度向甲方支付赔偿金，最高不超过合同总额 10%。

2.3 乙方在履行合同义务时，应严格按相关法律、法规、行业规范执行，并对自身安全负责。

八、变更说明

若主体工程设计有重大修改或变更（如建设规模、工程内容、工程投资、资金筹措方式等），导致行洪评估报告需做重大修改，甲乙双方应根据实际工作量另行协商。

九、争议的解决办法

在合同履行过程中发生争议，双方协商解决。如协商未果，可向项目所在地法院起诉。

十、其他

1、其他未尽事项，双方协商解决。

2、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

——以下无正文——

甲方：遂宁市安居区交通运输局

(盖章)

法定代表人：

(或委托代理人)：

通讯地址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开 户 名：

开户银行：

账 号：

组织机构代码：

乙方：四川渝泽润工程勘察设计院有限公司 (盖章)

法定代表人：

(或委托代理人)：

通讯地址：成华区双店路 66 号奥园国际中心 1402

邮政编码：610021

电 话：

传 真：028-61113070

电子信箱：

开 户 名：四川渝泽润工程勘察设计院有限公司

开户银行：中国建设银行新会展支行

账 号：51050187004200000440

统一社会信用代码：91510100MA6DE5LC1R