

乐山城电电力工程设计有限公司自贡分公司

辅助技术服务任务书

一众工程咨询集团有限公司：

项目名称：自贡沿滩板仓Ⅱ110kV输变电工程-社会稳定风险评估报告、申请报告的编制及评审辅助技术服务	
约定工期：2026年5月27日—2026年6月20日	
项目管理人员：姜龙 联系电话：13990081593	
工 作 内 容	根据项目可研报告，进行社会稳定风险评估报告编制辅助技术服务，取得维稳办签字认可的社会稳定风险评估报告备案表，立项报告获得发改委审查。完成项目立项的申请报告编制及评审后修改，并完成立项项目申请报告评审，取得自贡市发改委审查认可。 项目申请报告编制架构、章节内容需满足国家发改委【2012】2492号、【2022】2号等文件要求，满足评审要求，评审修改版本满足专家复查要求，主管部门立项审核要求，项目建设必要性、建设内容及规模需满足行业要求。 工期及质量要求：2026年6月20号前完成自贡沿滩板仓Ⅱ110kV输变电工程社会稳定风险评估报告及备案手续、申请报告的编制，并报送乐山城电自贡分公司；根据评审会议通知要求，出版项目申请报告，参加项目申请报告评审，提交审批后两周内通过评审并取得专家评审意见。

曾敏

分管领导（签字）：

乐山城电电力工程设计有限公司自贡分公司

2026年5月27日