

咨 询 服 务 合 同

项 目 名 称：数字泸州产业投资集团有限公司拟与中国电
子系统技术有限公司、中电（泸州）产业园发
展有限公司投资设立公司可行性研究报告

委托方（甲方）：数字泸州产业投资集团有限公司

受托方（乙方）：广西建晟咨询有限公司

签 订 时 间：2021年 06月 10 日

签 订 地 点：泸州市江阳区泸天化大厦 10 号 4 楼 4011 办公室



咨询服务合同书

(委托方) 数字泸州产业投资集团有限公司 (以下简称甲方)

(承办方) 广西建晟咨询有限公司 (以下简称乙方)

兹由甲方委托乙方编制数字泸州产业投资集团有限公司拟与中国电子系统技术有限公司、中电(泸州)产业园发展有限公司投资设立公司可行性研究报告业务,经双方商定相互遵守有关条款如下:

一、甲方应配合乙方工作,指定专人负责联系,并如实向乙方提供可靠的基础数据、文字材料、图纸及相关附件等基础资料,提供现场考察和必要的工作方便。

二、甲方应支持乙方工作,使乙方编写的报告,具有独立性、公正性和科学性。

三、乙方积极组织专家及专业技术人员,按照国家有关规定,认真规范地完成编写任务。

四、乙方在本“合同”签订和有关基础资料收齐后 25 个工作日内完成项目可行性研究,并向甲方提供项目可行性研究报告四份和电子文档。

五、乙方应为甲方提供的基础资料保守秘密,以维护甲方的合法利益。

六、合同金额:依照国家有关收费标准,经双方议定,由甲方付给乙方编写费为人民币 39000.00 元 (大写: 叁万玖仟元整)

七、支付方式：按以下方式1支付。

1、甲方一次性付清合同金额全部款项（支付日期：乙方提交正式成果 20 日内）。

2、分期付款：本合同生效后 5 个工作日内支付本合同金额的x，即人民币x元（大写x元整）；乙方在交付咨询成果后 3 个工作日内，甲方支付本合同余款。

八、甲方收到报告初稿后，应在一周内提出修改意见，由乙方负责及时进行修改。正式报告交付后，因乙方质量问题引起的修改由乙方负责修改直至质量问题消除。因甲方原因造成工程延迟，乙方成果交付期顺延。

九、合同期内甲方无故终止合同，除支付已完成工作的费用外，还须支付乙方项目费用总额 10% 的违约金；乙方无故终止合同，除退回已收到甲方的预付款外（如有预付款），还须支付甲方项目费用总额 10% 的违约金。

十、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

十一、因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，甲乙双方应当协商解决；如未能达成一致，可向合同签订点人民法院提起诉讼。

（以下无正文）

(此页签署页，无正文)

甲方：数字泸州产业投资集团
有限公司

(盖章)



乙方：广西建晟咨询有限公司

(盖章)



法定代表人/代理人：

(签字)



法定代表人/授权代理人：

(签字)

收款单位：广西建晟咨询有限公司成

都分公司

开户行：四川天府银行股份有限公司

成都分行

行 号：313651070000

公司账号：651000132000081362

签订日期： 年 月 日

