

技术咨询合同

(水土保持验收咨询)

合同编号:

项目名称: 2023 年炉霍县公路段水土保持设施

自主验收项目打捆

委托方 (甲方): 炉霍县公路段

受托方 (乙方): 中经国策成都企业管理咨询有限公司

签订日期: 2023 年 10 月

根据《中华人民共和国民法典》的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方向其提供水土保持验收技术咨询服务相关事宜达成一致意见，签订本合同以资遵守履行。

第一条 项目情况

本合同服务的项目名称为2023 年炉霍县公路段水土保持设施自主验收项目打捆（共计 12 个项目，详见附件），建设单位为炉霍县公路段。

第二条 服务内容

甲方委托乙方开展技术咨询服务的内容为：为2023 年炉霍县公路段水土保持设施自主验收项目打捆提供水土保持设施竣工自主验收服务，编制水土保持设施竣工验收鉴定书、监测总结报告、验收报告（以下统称报告），并配合甲方完成验收备案工作。

第三条 编制依据及标准

乙方应当根据国家现行水土保持法律、法规、规章以及项目所在地地方相关规范、标准编制报告。

第四条 履行期限、地点和提交成果方式

1、履行期限

乙方应在本合同签订、项目完工且具备验收条件并收到全部资料后，20 个工作日内向甲方提交水土保持设施竣工验收鉴定书、监测总结报告、验收报告，并协助甲方在网上公示（公示时间 20 个工作日），公示结束后配合甲方取得验收报备函。

2、履行地点：项目所在地。

3、提交成果方式：提交报告纸质版二套，电子版一套。

第五条 服务费用及支付时间、方式

1、本合同服务费为¥188000.00（大写：人民币壹拾捌万捌仟元整），包含税费、编制费、差旅费、打印装订费，本合同签订后 5 日内甲方向乙方支付¥94000.00（大写：人民币玖万肆仟元整），最后一个项目取得验收报备函之

日起 10 日内甲方一次性向乙方支付¥94000.00（大写：人民币玖万肆仟元整）。若未能完成全部项目，乙方有权收取已完成项目的服务费，单个项目服务费按照项目个数的占比计算。

2、付款时，乙方应当提供等额的增值税发票。

3、支付方式为甲方转账至乙方指定的以下账户

户名：中经国策成都企业管理咨询有限公司

开户行：中国民生银行股份有限公司成都永丰支行

账号：150797040

第六条 技术资料的保密及技术成果的归属

1、甲、乙双方应当对在履行本合同过程中获得的对方的技术资料、数据、商业秘密等信息进行保密，否则应当按照本合同第八条的约定承担违约责任。

2、乙方在履行本合同过程中利用甲方提供的技术资料和工作条件完成的新的技术成果，属于乙方；甲方利用乙方的工作成果完成的新的技术成果，属于甲方。

第七条 双方权利及义务

1、甲方的权利及义务

（1）甲方应当在收到乙方提供的资料清单后五日内，完整提供编制报告所需的相关资料，在被要求补充资料时及时补充提供，并对相关资料的真实性、准确性、合法性负责，为乙方开展工作提供相应的便利条件；

（2）甲方有权在乙方提交约定的报告后五个工作日内提出意见；

（3）甲方应按本合同约定按期、足额支付乙方服务费，依法缴纳水土保持补偿费；

（4）甲方有权就报告涉及的技术问题向乙方咨询；

（5）甲方有权要求乙方按照本合同约定提交报告，有权要求乙方配合取得验收备案文件；

2、乙方的权利及义务

(1) 在本合同约定的时间内完成甲方委托项目报告的编制工作，并对报告的质量负责；

(2) 及时按照专家、主管部门意见修改、完善报告，为甲方提供送审咨询或代甲方送审以配合甲方取得备案文件；

(3) 乙方应妥善保管甲方提供的相关资料，在编制完成后归还甲方；

(4) 乙方有权要求甲方按照本合同约定支付相应服务费；

(5) 若甲方在合同期间对咨询服务内容作出变更（如增加过程监测），或者原始资料、数据有重大变动（超过 30%及以上的），导致乙方对报告作重大修改（修改部分超过 30%及以上的）甚至重作的，乙方有权要求甲方增加相应服务费用；

(6) 非因乙方报告质量原因（如项目本身原因、资料原因、未及时缴纳水土保持补偿费、政策原因等）导致未能取得备案文件的，乙方有权要求甲方支付约定的全部服务费。如因乙方报告质量原因导致未能取得备案文件的，乙方应无偿修改直至取得备案文件，因此造成延误的，乙方按约定承担相应责任。

第八条 违约责任

1、甲方责任

(1) 甲方应当按时提供准确、完整、真实、合法的资料，否则由此导致的全部法律责任由甲方自行承担，与乙方无关，乙方有权延迟提交工作成果；

(2) 甲方未按本合同约定支付相应款项的，自逾期之日起，甲方应当以合同总服务费为基数，按照每日千分之一的标准向乙方支付违约金。

2、乙方责任

由于乙方自身原因导致编制工作延误的，自延误之日起，乙方应当以合同总服务费为基数，按照每日千分之一的标准向甲方支付违约金。

3、本合同生效后，各方均应全面履行本合同约定的义务。任何一方违约的，违约方除应当承担违约责任外，还应当承担给守约方造成的包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、保全保险费、鉴定费等费用支出。

第九条 争议解决

1、在本合同履行过程中有未尽事宜的，由双方另行协商。因履行本合同产生争议的，双方应本着友好的态度协商解决。协商不成的，双方当事人可向任意一方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。

2、甲、乙双方同意将本合同约定的联络方式用作接收本合同成果以及在发生争议或诉讼时的送达地址和联络方式，若有变化的，应当在三日内以书面方式通知对方，未经书面通知的，以法律规定的方式送达本合同约定的地址或联系人即视为有效送达。

第十条 合同变更、生效及份数

1、未经双方协商一致，任何一方不得单方变更或解除本合同。

2、本合同自双方盖章之日起生效，自双方履行完毕约定的全部义务之日终止。

3、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

(以下为签署页，无正文)

甲方：炉霍县公路段

法定代表人（授权代表）：谢山

项目联系人：

联系电话：

联系地址：炉霍县新都镇建设路 29 号

签署日期：2023 年 10 月 10 日

乙方：中经国策成都企业管理咨询有限公司

法定代表人（授权代表）：

项目联系人：刘小玲

联系电话：17380998979

联系地址：

签署日期：2023 年 10 月 10 日

成交通知书

中经国策成都企业管理咨询有限公司：

你单位在 2023 年炉霍县公路段水土保持设施自主验收项目打捆
项目（采购项目编号：SCHJZJCG2023029）采购中，经评审小组综合
评定，依法确定你单位为成交供应商。

成交价为：（人民币）188000 元。

请你单位在成交通知书发出之日起 30 日内与采购人签订采购合
同。无故逾期视为自动放弃成交资格，并按相关规定进行处理。

采购代理机构：四川省弘基工程造价咨询有限公司（盖章）

2023 年 09 月 25 日



附件：项目信息

序号	项目名称	所含小项目数量
1	炉霍县新都镇格色村格色组通村公路排水工程、加朗村通村公路等十六个工程	
2	上罗柯马乡四村（支线）通村通畅公路工程等八个项目	5
3	旦都乡棒达桥水毁重建工程	1
4	仁达乡易日村四组、洛秋乡二村热玛贡组通村公路水毁整治工程等七个项目	6
5	炉霍县更知乡八一村异地搬迁通村公路二期工程	1
6	炉霍县 G317 线至叁鑫加油站路面整治工程、新都镇德拉龙村通村公路工程等二十七个项目	27
7	2021 年—2023 年农村铁索桥改公路桥项目	
8	炉霍县卡娘乡降达村至知底村（三县联网桥）通村公路水毁修复工程	
9	炉霍县泥巴乡次郎村至卡娘村通村公路水毁修复整治工程	
10	炉霍县章谷桥新建工程	
11	炉霍县朱倭镇朱倭桥重建工程	